

# 令和8年度 発注予定工事情報調書

令和8年10月1日

- 1 この調書は、予定価格（税込み）が200万円を超える建設工事の中から令和8年10月1日時点において、田川広域水道企業団で発注が見込まれるものを記載したものです。
- 2 記載内容については、あくまで見通しであり実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なることがあります。
- 3 各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書から抹消します。
- 4 見通しについて大幅な変更又は追加があったときは修正を行います。
- 5 緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

田川広域水道企業団  
建設課

令和 8 年度 発注予定工事情報調書  
田川広域水道企業団 建設課

( 1 0 月現在)

| 工 事 名                      | 入札契約方式    | 工事種別     | 工期   | 工事概要                        | 入札予定時期 |
|----------------------------|-----------|----------|------|-----------------------------|--------|
| 見立入口交差点配水管布設替工事            | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事   | 60日  | 布設替 HPPE<br>φ 100 L=72m     | 第3四半期  |
| 夏吉地区配水管布設替工事               | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事   | 60日  | 布設替 DCIP-GX<br>φ 100 L=30m  | 第3四半期  |
| 川宮導水管布設替工事                 | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事   | 90日  | 布設替 DCIP-GX<br>φ 400 L=170m | 第3四半期  |
| 本町地区配水管布設替工事<br>(1工区) ※川崎町 | 指名競争入札    | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 DCIP-GX φ 200 L=260m    | 第3四半期  |
| 自由ヶ丘中通り線配水管布設替工事           | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 HPPE φ 100 L=340m       | 第3四半期  |
| 宝見地区配水管布設替工事               | 指名競争入札    | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 HPPE φ 75 L=150m        | 第3四半期  |
| 徳市・皿山線配水管布設替工事             | 指名競争入札    | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 HPPE φ 100 L=300m       | 第3四半期  |
| 福丸地区配水管布設替工事               | 指名競争入札    | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 HPPE φ 75 L=350m        | 第3四半期  |
| 上野高区配水池更新工事                | 指名競争入札    | 土木一式工事   | 150日 | 土木工事一式                      | 第3四半期  |
| 大内田浄水場電磁流量計更新工事            | 随意契約      | 機械器具設置工事 | 150日 | 電磁流量計更新工事一式                 | 第3四半期  |
| 丸山配水池更新工事                  | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事   | 740日 | 配水池更新工事一式                   | 第3四半期  |
| 大藪地区配水管布設替工事               | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 HPPE φ 150 L=250m       | 第3四半期  |
| 池尻地区配水管布設替工事<br>(4工区)      | 指名競争入札    | 水道施設工事   | 120日 | 布設替 DCIP-GX φ 200 L=220m    | 第3四半期  |
| 西田原地区配水管布設工事               | 指名競争入札    | 水道施設工事   | 90日  | 布設工事 HPPE φ 50 L=130m       | 第3四半期  |

(10月現在)

| 工 事 名              | 入札契約方式    | 工事種別   | 工期   | 工事概要                  | 入札予定時期 |
|--------------------|-----------|--------|------|-----------------------|--------|
| 梅木・出ヶ浦線配水管布設替工事    | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事 | 90日  | 布設替 HPPE φ 75 L=400m  | 第3四半期  |
| 戸石団地線配水管布設替工事      | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事 | 110日 | 布設替 HPPE φ 100 L=250m | 第3四半期  |
| 上野低区配水池土間修繕工事      | 指名競争入札    | 土木一式工事 | 90日  | 土間コンクリート打設工事一式        | 第3四半期  |
| 新赤池配水池建設工事(場内配管)   | 指名競争入札    | 水道施設工事 | 250日 | 施設内配管一式               | 第3四半期  |
| 猪尻新庄線配水管布設替工事      | 指名競争入札    | 水道施設工事 | 100日 | 布設替 HPPE φ 50 L=320m  | 第3四半期  |
| 神崎高区配水池更新工事        | 指名競争入札    | 土木一式工事 | 150日 | 土木工事一式                | 第3四半期  |
| 鋤木田配水池土間修繕工事       | 指名競争入札    | 土木一式工事 | 90日  | 土間コンクリート打設工事一式        | 第3四半期  |
| 上金田配水池更新工事         | 指名競争入札    | 土木一式工事 | 120日 | 土木工事一式                | 第3四半期  |
| 上金田駅付近送水管既設空気弁改良工事 | 指名競争入札    | 水道施設工事 | 80日  | 空気弁改良工事               | 第4四半期  |
| 赤池配水池系配水管布設工事(5工区) | 指名競争入札    | 水道施設工事 | 80日  | 配管工事 φ 200-80m        | 第4四半期  |

# 令和8年度 発注予定工事情報調書

令和8年10月1日

- 1 この調書は、予定価格（税込み）が200万円を超える建設工事の中から令和8年10月1日時点において、田川広域水道企業団で発注が見込まれるものを記載したものです。
- 2 記載内容については、あくまで見通しであり実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なることがあります。
- 3 各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書から抹消します。
- 4 見通しについて大幅な変更又は追加があったときは修正を行います。
- 5 緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

田川広域水道企業団  
施設管理課

令和 8 年度 発注予定工事情報調書  
田川広域水道企業団 施設管理課

( 1 0 月現在 )

| 工 事 名                                     | 入札契約方式 | 工事種別     | 工期     | 工事概要                          | 入札予定時期 |
|-------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------|--------|
| 黄金ヶ丘及び松原配水池水位調整弁分解整備工事                    | 随意契約   | 機械器具設置工事 | 60日間   | 黄金ヶ丘配水池水位調整弁分解整備 1式<br>(φ250) | 第3四半期  |
| 大内田浄水場 No.3沈殿池汚泥攪拌機用減速機分解整備               | 随意契約   | 機械器具設置工事 | 120 日間 | 分解整備工 1 式                     | 第3四半期  |
| 大内田浄水場 薬品注入設備次亜希釈混合ユニット補修工事               | 随意契約   | 機械器具設置工事 | 90 日間  | 補修整備工 1 式                     | 第3四半期  |
| 大内田浄水場 フロキュレータ (第 1 列) 中間軸・チェーンカップリング補修工事 | 随意契約   | 機械器具設置工事 | 120 日間 | 補修整備工 1 式                     | 第3四半期  |
| 大内田浄水場 コンプレッサ (沈殿池用、ろ過池用) 分解整備            | 随意契約   | 機械器具設置工事 | 90 日間  | 分解整備工 1 式                     | 第3四半期  |