

令和8年度 発注予定工事情報調書

令和8年4月1日

- 1 この調書は、予定価格（税込み）が200万円を超える建設工事の中から令和8年4月1日時点において、田川広域水道企業団で発注が見込まれるものを記載したものです。
- 2 記載内容については、あくまで見通しであり実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なることがあります。
- 3 各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書から抹消します。
- 4 次回の公表は、令和8年10月を目途に行いますが、それまでの間に見通しについて大幅な変更又は追加があったときは修正を行います。
- 5 緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

田川広域水道企業団
建設課

令和 8 年度 発注予定工事情報調書
 田川広域水道企業団 建設課

(4月現在)

工 事 名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
川宮導水管布設工事 (1工区)	条件付一般競争 入札	水道施設工事	130日	配管工事 φ300-390m	第1四半期
川宮導水管布設工事 (2工区)	条件付一般競争 入札	水道施設工事	130日	配管工事 φ300-400m	第1四半期
川宮導水管布設工事 (3工区)	条件付一般競争 入札	水道施設工事	130日	配管工事 φ300-100m	第1四半期
朝倉受水地点減圧施設及び送 水管布設工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	270日	減圧弁工事, 配管工事 φ150 φ200-40m	第1四半期
上金田駅付近送水管既設 空気弁改良工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	80日	空気弁改良工事	第1四半期
桜町地区配水管改良工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ200 L=280 m DCIP-GX φ150 L=120m	第1四半期
丸山配水池更新工事 (解体工事)	条件付一般競争 入札	土木一式工事	160日	解体工事一式	第1四半期
番田地区配水管布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ200 L=250 m	第1四半期
池尻地区配水管布設替工事 (3工区)	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ200 L=190m	第1四半期
本町地区配水管布設替工事 (1工区)	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ200 L=260m	第1四半期
田原橋配水管布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	90日	布設替 DCIP-GX φ75 L=15m	第1四半期
三ヶ瀬地区配水管布設工事	指名競争入札	水道施設工事	60日	布設工事 HPPE φ50 L=65m	第1四半期
自由ヶ丘中通り線配水管 布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ100 L=340m	第1四半期
真岡1号線配水管布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ150 L=290m	第1四半期

(4月現在)

工 事 名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
県道方城金田線配水管 布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	110日	布設替 HPPE φ100 L=200m	第1四半期
宝見地区配水管布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ75 L=150m	第1四半期
丸山地区配水管布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	150日	布設替 HPPE φ100 L=400m	第1四半期
東長浦・野添線配水管 布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ100 L=250m	第1四半期
徳市・皿山線配水管布設 替工事	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ100 L=300m	第1四半期
上河原浄水場機械設備 更新工事	指名競争入札	機械器具設置工事	300日	機械設備更新工事一式	第1四半期
福丸地区配水管布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ75 L=350m	第1四半期
上野高区配水池更新工事	指名競争入札	土木一式工事	150日	土木工事一式	第1四半期
朝倉配水池防水塗装工事	指名競争入札	塗装工事	150日	塗装工事一式	第1四半期
大内田浄水場送水ポンプ 更新工事（機械設備）	JV-条件付一般競争 入札	機械器具設置工事	360日	送水ポンプ更新機械工事 一式	第1四半期
大内田浄水場送水ポンプ 更新工事（電気設備）	JV-条件付一般競争 入札	電気工事	360日	送水ポンプ更新電気工事 一式	第1四半期
大内田浄水場電磁流量計 更新工事	随意契約	機械器具設置工事	150日	電磁流量計更新工事一式	第1四半期
大内田浄水場ITV設備用 FAパソコン更新工事	随意契約	機械器具設置工事	210日	パソコン更新工事一式	第1四半期
新赤池配水池建設工事 （電気・薬注室築造）	指名競争入札	建築一式工事	220日	付帯構造物築造一式	第2四半期
丸山配水池更新工事 （本体築造）	条件付一般競争 入札	土木一式工事	580日	配水池更新工事一式	第2四半期
大藪地区配水管布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ150 L=250m	第2四半期

(4月現在)

工 事 名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
本町地区(後藤寺商店街)配水管布設替工事(1工区)	条件付一般競争入札	水道施設工事	210日	布設替 DCIP-GX φ 250 L=320m	第2四半期
本町地区(後藤寺商店街)配水管布設替工事(2工区)	条件付一般競争入札	水道施設工事	210日	布設替 DCIP-GX φ 250 L=320m	第2四半期
伊田町地区配水管改良工事	条件付一般競争入札	水道施設工事	110日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=150m	第2四半期
池尻地区配水管布設替工事(4工区)	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=220m	第2四半期
真崎配水池更新工事(解体)	指名競争入札	解体工事	240日	解体工事一式	第2四半期
真崎配水池更新工事(機械)	条件付一般競争入札	水道施設工事	240日	仮設及び一次配管設備	第2四半期
西田原地区配水管布設工事	指名競争入札	水道施設工事	90日	布設工事 HPPE φ 50 L=130m	第2四半期
梅木・出ヶ浦線配水管布設替工事	条件付一般競争入札	水道施設工事	90日	布設替 HPPE φ 75 L=400m	第2四半期
下糸田・打越線配水管布設替工事	条件付一般競争入札	水道施設工事	90日	布設替 HPPE φ 75 L=150m	第2四半期
戸石団地線配水管布設替工事	条件付一般競争入札	水道施設工事	110日	布設替 HPPE φ 100 L=250m	第2四半期
上野低区配水池土間修繕工事	指名競争入札	土木一式工事	90日	土間コンクリート打設工事一式	第2四半期
県道改良工事に伴う配水管布設替工事	指名競争入札	水道施設工事	90日	布設替 DCIP-GX φ 150 L=100m	第2四半期
新赤池配水池建設工事(場内配管)	指名競争入札	水道施設工事	250日	施設内配管一式	第3四半期
赤池配水池系配水管布設工事(5工区)	条件付一般競争入札	水道施設工事	80日	配管工事 φ 200-80m	第3四半期
新糸田配水池系配水管布設工事(4工区)	条件付一般競争入札	水道施設工事	110日	配管工事 φ 200 φ 250-60m	第3四半期
川宮地区配水管布設替工事(1工区)	条件付一般競争入札	水道施設工事	150日	布設替 DCIP-GX φ 250 L=280m	第3四半期

(4月現在)

工 事 名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
川宮地区配水管布設替工事 (2工区)	条件付一般競争 入札	水道施設工事	150日	布設替 DCIP-GX φ 250 L=280m	第3四半期
県道今任原奈良線道路改良に 伴う水道管布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=250 m DCIP-GX φ 100 L=250m	第3四半期
直方バイパス延伸に伴う配水 管布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ 100 L=200m	第3四半期
本町地区配水管布設替工事 (2工区)	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=240m	第3四半期
米田東川線配水管布設 替工事	指名競争入札	水道施設工事	100日	布設替 HPPE φ 150 L=370m	第3四半期
猪尻新庄線配水管布設 替工事	指名競争入札	水道施設工事	100日	布設替 HPPE φ 50 L=320m	第3四半期
池尻地区配水管布設替工事 (5工区)	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=250m	第3四半期
中糸田中通り線配水管布設替 工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	90日	布設替 HPPE φ 75 L=150m	第3四半期
真岡・谷川線配水管布設 替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ 100 L=150m	第3四半期
県道添田赤池線道路改良に伴 う配水管布設替工事	条件付一般競争 入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ 150 L=100m	第3四半期
神崎高区配水池更新工事	指名競争入札	土木一式工事	150日	土木工事一式	第3四半期
松本～萩ヶ原線配水管布設 替工事	指名競争入札	水道施設工事	120日	布設替 HPPE φ 100 L=250m	第3四半期
県道添田赤池線配水管布設 替工事	指名競争入札	水道施設工事	150日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=400 m DCIP-GX φ 150 L=400m	第3四半期
神崎高区配水池更新工事 (配管)	指名競争入札	水道施設工事	150日	布設替 DCIP-GX φ 200 L=200m	第3四半期
鋤木田配水池土間修繕工事	指名競争入札	土木一式工事	90日	土間コンクリート打設工事 一式	第3四半期
真崎配水池更新工事 (土木)	指名競争入札	土木一式工事	460日	土木工事一式	第4四半期

(4月現在)

工 事 名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
夏吉配水池更新工事	条件付一般競争 入札	土木一式工事	820日	配水池更新工事一式	第4四半期

令和8年度 発注予定工事情報調書

令和8年4月1日

- 1 この調書は、予定価格（税込み）が200万円を超える建設工事の中から令和8年4月1日時点において、田川広域水道企業団で発注が見込まれるものを記載したものです。
- 2 記載内容については、あくまで見通しであり実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なることがあります。
- 3 各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書から抹消します。
- 4 次回の公表は、令和8年10月を目途に行いますが、それまでの間に見通しについて大幅な変更又は追加があったときは修正を行います。
- 5 緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

田川広域水道企業団
施設管理課

令和 8 年度 発注予定工事情報調書
田川広域水道企業団 施設管理課

(4月現在)

工 事 名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
大内田浄水場 コンプレッサ (沈澱池用、ろ過池用) 分解 整備	随意契約	機械器具設置工事	90 日間	分解整備工 1 式	第 1 四半期
川崎浄水場・新真崎・島廻配 水池残留塩素計点検整備	随意契約	機械器具設置工事	60日間	川崎町配水池加圧ポンプ点検 整備 (10施設) 1 式	第 1 四半期
上野皿山地区給水ポンプ修繕	随意契約	機械器具設置工事	60日間	上野皿山地区給水ポンプ修繕 1式	第 1 四半期
大内田浄水場 薬品注入設備 次亜希釈混合ユニット補修工 事	随意契約	機械器具設置工事	90 日間	補修整備工 1 式	第 2 四半期
大内田浄水場 フロキュレー タ (第 1 列) 中間軸・チェー ンカップリング補修工事	随意契約	機械器具設置工事	120 日間	補修整備工 1 式	第 2 四半期
大内田浄水場 No.3沈殿池汚 泥攪拌機用減速機分解整備	随意契約	機械器具設置工事	120 日間	分解整備工 1 式	第 3 四半期
大内田浄水場 急速ろ過池設 備回転表洗装置整備	随意契約	機械器具設置工事	120 日間	分解整備工 1 式	第 3 四半期
大内田浄水場 急速ろ過池設 備ろ材入替工事	随意契約	機械器具設置工事	180 日間	取替工事 1 式	第 4 四半期
大内田浄水場 活性炭吸着池 活性炭入替 (1 池)	随意契約	機械器具設置工事	180 日間	取替工事 1 式	第 4 四半期
大内田浄水場 No.1濃縮槽汚 泥攪拌機分解整備	随意契約	機械器具設置工事	120 日間	分解整備工 1 式	第 4 四半期
黄金ヶ丘配水池水位調整弁分 解整備工事	随意契約	機械器具設置工事	60日間	黄金ヶ丘配水池水位調整弁分 解整備 1式 (φ250)	第 4 四半期